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.~.~.'\~~ Smlouva o dílo è. 514/12'\: na zhotoveni stavby

"Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce výtahu"

Objednatel: Kongregace Milosrdných sester sv. Karla Boromejského
sídlo: Šporkova 12, 118 00 Praha 1
jednající: S. M. Bohuslavou Marií Kubaèákovou, generální pøedstavenou
zapsaná: v Rejstøíku evid. PO, vedeným MK ÈR pod èíslem 8/3-13/1994
IÈ: 00530204
DIÈ: CZO0530204
bankovní spojení: Komerèní banka Praha 1, Malostranské námìstí 23
èíslo úètu: 1028743-011/0100
telefon: 257 532861 fax: 257532862

ve vìcech smluvních oprávnìni jménem objednatele jednat a podepisovat:
S. M. Bohuslava Marie Kubaèáková, generální pøedstavená

ve vìcech technických a ve vìcech pøedání a pøevzetí díla oprávnìni jménem objednatele
jednat a podepisovat:
Ing. Ivan Pešl- technický dozor objednatele (dále jen "TDO"), tel: 605241909
Ing. Pavel VI ach - zástupce nájemce a provozovatele, tel: 737285785
Ing. Zbynìk Gregora - zástupce nájemce a provozovatele, tel: 605292218

a

Zhotovitel: Baureko, s. r. o.
zastoupený: Ing. Milanem Ševèikem - jednatelem
zapsaný: Mìstský soud v Praze, oddil C, vložka 40842
IÈO: 64580831
DIÈ: CZ 64580831
bankovni spojeni: Èeská spoøitelna, a. s.
èislo úètu: 1930988339/0800
ve vìcech smluvnich oprávnìni jménem zhotovitele jednat a podepisovat:

v v,

Ing. Milan Sevclk tel. 602332590
Ing. Jiøi Vachalovský tel. 602214739

ve vìcech technických a ve vìcech pøedáni a pøevzeti dila oprávnìni jménem zhotovitele
jednat a podepisovat, a to i jednotlivì:
stavbyvedouci Ing. Jiøi Vachalovský

uzavírají podle ust. § 536 a násl. zákona è. 513/1991 Sb., obchodní zákoník, ve znìní
pozdìjších pøedpisù (dále jen "obchodní zákoník"), tuto
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Základní ustanovení

1/ Na základì této smlouvy se zhotovitel zavazuje zhotovit a objednateli pøedat dílo v rozsahu,
zpùsobem, v dohodnutých termínech a za podmínek sjednaných v této smlouvì. Rozsah
závazku zhotovitele zahrnuje veškeré dodávky, montáže, zkoušky a služby potøebné k øádnému
zhotovení díla v rozsahu daném èi. II smlouvy.

2/ Objednatel se zavazuje zhotovené dílo pøevzít a zaplatit za nì sjednanou cenu ve výši,
zpùsobem a za podmínek uvedených ve smlouvì.

3/ Veškeré zmìny nebo doplòky smlouvy musí být provedeny pouze a jen formou písemného
dodatku k této smlouvì. Vìcná náplò dodatku bude smluvními stranami dohodnuta napø.
zápisem do stavebního deníku, který odsouhlasí oprávnìní zástupci obou stran.

4/ Dodatky smlouvy musí být èíslovány vzestupnì, podepsány osobami oprávnìnými jednat ve
vìcech smluvních a vstupují v platnost dnem podpisu obìma smluvními stranami.

5/ Všechny právní úkony uèinìné v souvislosti se zmìnou této smlouvy èiní osoby oprávnìné
jednat ve vìcech smluvních, pøíp. osoby k tomu zmocnìné zvláštní plnou mocí.

6/ Osoby oprávnìné jednat jménem smluvních stran ve vìcech technických a ve vìcech
pøedání a pøevzetí díla jsou oprávnìny sepsat a podepsat jménem smluvních stran zápis o
pøedání a pøevzetí díla a v rámci toho jsou oprávnìni mj. uznat èi neuznat oprávnìnost
vytèených vad a stanovit jejich odstranitelnost èi neodstranitelnost.

7/ Plnìní uvedené ve dnech znamená kalendáøní dny, pokud není ve smlouvì výslovnì
stanoveno, že se jedná o dny pracovní, kterými se rozumí pondìlí až pátek s výjimkou státem
uznaných svátkù.

9/ V pøípadì pochybností se má za to, že veškeré písemnosti doruèované smluvními stranami
byly doruèeny dle obecnì platných lhùt.

10/ Název stavby: "Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce výtahu".

11/ Místo provádìní díla: Vlašská 336/36 (objekt Sv. Karel), 11833 Praha 1.

12/ Podkladem pro uzavøení této smlouvy je ukonèené zadávací øízení veøejné zakázky malého
rozsahu s názvem "Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce výtahu".

II.
Pøedmìt smlouvy

1/ Zhotovitel se zavazuje zhotovit pro objednatele za podmínek sjednaných v této smlouvì
stavbu s názvem: "Nemocnice MSKB v Praze 1 - rekonstrukce výtahu".

2/ Dílo bude zhotoveno v rozsahu a souladu s touto smlouvou a jejími pøílohami, zejména pak
dle projektové dokumentace ve stupni pro stavební povolení a výbìr zhotovitele vyhotovené
spoleèností Habena spol. s.r.o., Korunní 60, 120 00 Praha 2 - Vinohrady, IÈ: 60486708, Ing.
Zdenìk Veselý (ÈKAIT 0000629), v 12/2011 (dále jen "projektová dokumentace"), která je
jednou ze souèástí smlouvy, jako její pøíloha È. 1, a dle ocenìného výkazu výmìr, který tvoøí
pøílohu è. 2 smlouvy.



- 31 Zhotovením díla se rozumí provedení všech stavebních a montážních prací vèetnì dodávek
nezbytného stavebního a technologického materiálu a konstrukcí, a dále provedení veškerých
prací, konstrukcí, materiálù a technologií nutných k øádnému provedení díla. Souèástí závazku
zhotovitele je dále provedení všech pøedepsaných zkoušek a revizí, pøedání podkladù nutných
ke kolaudaci stavby a vyhotovení projektové dokumentace skuteèného provedení díla, a to ve 2
vyhotoveních v listinné podobì a v digitální formì (ve formátu DXF, DGN nebo DWG).

41 Pøedmìtem smlouvy není:

. zajištìní stavebního povolení;

. vyhotovení provádìcí projektové dokumentace vèetnì jejích revizí z dùvodu dodateènì
zjištìných skuteèností;

. zajištìní kolaudace stavby;

. likvidace pøípadnì zjištìné kontaminace stávajících konstrukcí èi zeminy;

. pøípadný archeologický prùzkum.

51 Standard provedení díla je dán projektovou dokumentací specifikovanou výkazem výmìr.
Pokud u nìkterých èástí díla (prvkù) není standard definován, jedná se o bìžný tuzemský
standard co do technické a cenové úrovnì v 1. tøídì jakosti.

61 Pøedmìt smlouvy je pro zhotovitele závazný a nemùže být z jeho vùle mìnìn. Zmìna
pøedmìtu smlouvy je možná pouze v pøípadì potøeb objednatele a po uzavøení písemného
dodatku smlouvy. Vzhledem k tomu se zhotovitel zavazuje akceptovat možné úpravy èi zmìny
pøedmìtu smlouvy uèinìné pøedevším s ohledem na finanèní možnosti objednatele, které
budou upraveny v písemném dodatku smlouvy.

71 Veškeré zmìny díla budou dokumentovány formou zmìnových listù, které vyhotoví
zhotovitel. Zmìnové listy potvrdí za zhotovitele stavbyvedoucí a za objednatele zástupce
objednatele oprávnìný jednat ve vìcech technických a ve vìcech pøedání a pøevzetí pøedmìtu
díla a zástupce projektanta vykonávající autorský dozor.

fl1!1
Lhùty plnìní

11 Zhotovitel se zavazuje provést dílo v následujících termínech: .
Termín zahájení provádìní díla: do 2 dnù od pøevzetí staveništì zhotovítelem
Závazný termín provedení díla: do 20. prosince 2012.

21 Objednatel je povinen pøipravit staveništì k pøevzetí a vyzvat zhotovitele k jeho pøevzetí.
Zhotovitel je povinen pøevzít staveništì do 2 dnù od obdržení výzvy k pøevzetí staveništì.

31 V pøípadì, že z jakýchkoli dùvodù spoèívajících na stranì objednatele nebude možné dodržet
termín zahájení provádìní díla, je objednatel oprávnìn posunout tento termín na jinou dobu,
termín provedení díla zùstává nezmìnìn. Pokud však vlivem tohoto posunu dojde
k výraznìjšímu vlivu klimatických podmínek na technologii provádìní díla (posun do zimního
období), zavazují se obì smluvní strany jednat o zohlednìní tìchto vlivù pøi odpovídajícím
prodloužení doby výstavby.

41 Smluvní strany se dohodly, že pokud by v prùbìhu provádìní díla došlo k prodlení s plnìním
z dùvodù vyšší moci nebo jiných neoèekávaných okolností (živelní pohromy), které nastanou
bez zavinìní nìkteré ze smluvních stran, dohodnou smluvní strany prodloužení termínu
provedení díla, úmìrnì vzhledem k dobì trvání okolností bránících dodržení pùvodního
termínu. Za vyšší moc se v tomto smyslu považuje zejména:



. živelní pohromy (tj. napø. povodeò, požár, blesk, nièivý vítr apod.),

. katastrofy,

. nezavinìné havárie,

. váleèný stav,

. obèanské nepokoje,

. archeologický a jiný stavebnì technický prùzkum, který negativnì ovlivòuje plynulost
provádìní díla.

51 Po dobu prodlení jedné smluvní strany s plnìním jejích povinností stanovených touto
smlouvou není druhá smluvní strana v prodlení s plnìním svých povinností, pokud jejich splnìní
je podmínìno splnìním povinností, s jejichž plnìním je druhá smluvní strana v prodlení.

~
Cena za dílo

11 Smluvní strany se dohodly, že cena za dílo provedené v rozsahu a kvalitì uvedené v èi. II
smlouvy a v termínech dle èi. III smlouvy èiní:

Cena bez DPH DPH 20% Cena s DPH

2.006.852,- Kè 401.370,- Kè 2.408.222,- Kè

21 Jedná se o cenu nejvýše pøípustnou a vzhledem ke sjednanému rozsahu pøedmìtu
smlouvy také o cenu koneènou a maximální. Cena za dílo zahrnuje náklady na øádné splnìní
všech povinností zhotovitele vyplývajících ze smlouvy. Zhotovitel prohlašuje, že pøed uzavøením
smlouvy provìøil možnosti zhotovení díla a podpisem smlouvy stvrzuje, že dle pøedané
projektové dokumentace lze dílo provést za dohodnutou cenu tak, aby spolehlivì sloužilo
svému úèelu.

31 Cenu za dílo stanovenou jako nejvýše pøípustnou není možné pøekroèit z vùle zhotovitele.
Zmìna ceny za dílo, a• již navýšením nebo snížením, je možná pouze na základì požadavku
objednatele, a to pouze tehdy:

- dojde-Ii pøi zpracování dalšího stupnì projektové dokumentace anebo pøi vlastním provádìní
díla ke zmìnì pøedmìtu smlouvy. Za zmìnu pøedmìtu smlouvy se v tomto smìru považuje
zmìna uskuteènìná pouze na základì požadavku objednatele, pøi které dojde k rozšíøení nebo
zúžení pøedmìtu díla (objemových jednotek) alnebo ke zmìnì (navýšení èi snížení) standardu
alnebo technického øešení oproti ocenìnému výkazu výmìr (pøíloha è. 2 smlouvy).

41 V pøípadì, že dojde ke zmìnì pøedmìtu smlouvy (ménìpráce èi vícepráce), bude následnì
upravena cena za dílo. Zhotovitel v takovém pøípadì provede bezodkladnì rekalkulaci ceny za
dílo, na základì jednotkových cen uvedených v ocenìném výkazu výmìr (pøíloha è. 2 smlo~vy).
Cena prací a dodávek zde neuvedených bude ocenìna dle jednotkových cen ceníku URS
Praha, a.s. platných v dobì provádìní tìchto zmìn pøedmìtu smlouvy.

51 Smluvní strany se dohodly, že dojde-Ii v prùbìhu provádìní díla ke snížení èi zvýšení
zákonné sazby DPH stanovené pro pøíslušné plnìní vyplývající z této smlouvy, je zhotovitel od
okamžiku nabytí úèinnosti snížené èi zvýšené sazby DPH povinen úètovat objednateli k cenì za
dílo bez DPH platnou sazbu DPH. O této skuteènosti není nutné uzavírat písemný dodatek ke
smlouvì. Zhotovitel odpovídá za to, že sazba DPH bude stanovena v souladu s platnými
právními pøedpisy.



èi. V.
Platební podmínky

1/ Zhotovitel nepožaduje poskytnutí záloh a objednatel zálohy zhotoviteli poskytovat nebude.
Veškeré cenové údaje budou uvádìny v Kè a veškeré platby budou provádìny v Kè.

2/ Zhotovitel je oprávnìn vystavovat mìsíènì dílèí faktury, a to do 14 kalendáøních dnù po
vzájemném odsouhlasení soupisu provedených prací (ten musí být vždy nedílnou pøílohou
každé faktury). Zhotovitel mùže tímto zpùsobem vystavovat faktury až do výše 90% ceny za
dílo bez DPH. Pøi vystavování faktur se bude postupovat v režimu pøenesené daòové povinnosti
podle § 92a zákona è. 235/2004 Sb., o dani z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù.

3/ Zbývajících 10% ceny za dílo bez DPH bude uhrazeno po pøedání a pøevzetí øádnì
zhotoveného díla a po odstranìní poslední vady nebo nedodìlku zapsaných v protokolu o
pøedání a pøevzetí díla, popø. po odstranìní nedostatkù vyplývajících z kolaudaèního øízení,
které byly prokazatelnì zpùsobeny zhotovitelem maximálnì však do 30 dnù od pøedání a
pøevzetí díla a po odstranìní poslední vady nebo nedodìlku zapsaných v protokolu o pøedání a
pøevzetí díla.

4/ Splatnost faktur èiní 30 kalendáøních dní od doruèení faktur objednateli.

5/ Veškeré úèetní doklady musejí obsahovat náležitosti daòového dokladu dle zákona
è. 235/2004 Sb., o daní z pøidané hodnoty, ve znìní pozdìjších pøedpisù. V pøípadì, že úèetní
doklady nebudou mít odpovídající náležitosti, je objednatel oprávnìn zaslat je ve lhùtì do 7 dnù
od jejich obdržení zpìt zhotoviteli k doplnìní èi opravì, aniž se tak dostane do prodlení se
splatností; lhùta splatnosti poèíná bìžet znovu od opìtovného doruèení náležitì doplnìných èi
opravených úèetních dokladù objednateli.

fh.Y1
Záruèní lhùty

.

1/ Zhotovitel pøebírá záruku za veškeré konstrukce a stavební a montážní práce vztahující se
k pøedmìtu díla. Zhotovitel poskytuje objednateli na stavební práce a dodávky záruku v délce
60 mìsícù.

2/ Záruèní doba poèíná bìžet dnem podpisu protokolu o pøedání a pøevzetí díla oprávnìnými
zástupci obou smluvních stran. Záruèní doba uvedená v odst. 1 tohoto èlánku platí za podmínek
uvedených v platných záruèních listech jednotlivých dodavatelù stavebních materiálù.

3/ Na výrobky nebo komponenty zabudované do díla, na které jejich výrobce nebo dodavatel
poskytuje záruèní dobu jinou, než jaká je uvedena v odst. 1 tohoto èlánku, se vztahuje záruèní
doba, jež garantuje výrobce nebo dodavatel Uedná se napø. o toèivé silnoproudé i slaboproudé
elementy, zaøizovací pøedmìty apod.). Záruka urèená výrobcem nebo dodavatelem se dále
vztahuje na ty komponenty zabudované do díla, jejichž životnost je pøi bìžném provozu kratší
než je doba záruky a jejichž výmìna se provádí pøi bìžné údržbì díla (napø. žárovky apod.).

4/ Zhotovitel poskytnutou zárukou zaruèuje, že všechny stavební práce byly provedeny kvalitnì
a v souladu s požadavky objednatele na pøedmìt díla uvedenými ve smlouvì, podle platných
technických a technologických norem a platných právních pøedpisù.

5/ Zhotovitel se dále zavazuje, že po pøedání a pøevzetí díla budou v souladu s uživatelskými
podmínkami vyladìny ty prvky a systémy díla, jejichž optimální hodnoty a parametry mohou být



- ~
dosaženy v závislosti na èase a v návaznosti na klimatické podmínky Uedná se napø.
o regulaèní systémy, ústøední vytápìní, vzduchotechniku apod.).

61 V pøípadì, že zhotovitel reklamované vady neodstraní v dohodnuté lhùtì, je objednatel
oprávnìn vady odstranit sám nebo zadat jejich odstranìní tøetí osobì, a to na náklady
zhotovitele, èímž však nezaniká záruka poskytnutá zhotovitelem. Záruèní lhùta nebìží ode dne
uplatnìní vady, na níž se vztahuje záruka za jakost, do doby odstranìní této vady.

èi. VII.
Projektová dokumentace

11 V souladu se zavedeným systémem øízení jakosti zhotovitele dle ÈSN EN ISO 9001 dojde ze
strany zhotovitele k pøezkoumání projektové dokumentace pro provedení stavby a tato bude
následnì odsouhlasena dle níže uvedeného postupu. Dvì paré dokumentace v tištìné formì
(každý jednotlivý výkres a seznam výkresù) a 2 x v digitální formì (ve formátu DXF, DGN nebo
DWG) na nepøepisovatelném uzamèeném CD budou podepsána oprávnìnými zástupci obou
smluvních stran. Po jednom z takto potvrzených vyhotovení projektové dokumentace pro
provedení stavby pak obdrží objednatel i zhotovitel.

21 Objednatel pøedá zhotoviteli nejpozdìji 2 dny pøed zahájením provádìní díla následující
doklady:. 1 paré projektové dokumentace pro stavební povolení a výbìr zhotovitele.

èi. VIII.
Povinnosti zhotovitele

11 Zhotovitel je povinen obstarat veškerý stavební a montážní materiál (vèetnì pøíslušných
dokladù) potøebný k provádìní díla dle schválené projektové dokumentace a v øádné kvalitì.

21 Zhotovitel pøebírá v plném rozsahu odpovìdnost za vlastní øízení postupu prací, za odborné
vedení stavby a za dodržování pøedpisù o požární ochranì, bezpeènosti a ochranì zdraví pøi
práci a pøedpisù o ochranì životního prostøedí.

31 V pøípadì, že má být jakákoli dílèí èást provádìného díla zakryta nebo má být jinak
znemožnìn pøístup k ní, je zhotovitel povinen vyzvat oprávnìného zástupce objednatele
prokazatelnou formou min. 3 pracovní dny pøedem k pøevzetí takové dílèí èásti díla, aby tento
mohl provìøit, zda zakrývaná èást díla byla provedena øádnì. Nebude-Ii zhotovitel postupovat v
souladu s výše uvedeným ustanovením, je povinen na žádost objednatele odkrýt takovou èást
díla na svùj náklad. Nedostaví-Ii se objednatel v dohodnutém termínu ke kontrole, mùže
zhotovitel pokraèovat v provádìní díla. V pøípadì, že objednatel i pøesto bude požadovat odkrytí
již zakryté èásti díla, zhotovitel tak uèiní, ale na náklady objednatele. Pokud se však zjistí, že
práce nebyly øádnì provedeny, nese veškeré náklady spojené s odkrytím, opravou a následným
zakrytím zhotovitel.

41 Podrobný seznam zakrývaných èástí díla a konstrukcí, které podléhají kontrole, bude
dohodnut smluvními stranami pøed zahájením provádìní díla a zapsán objednatelem do
stavebního deníku.

51 Zhotovitel je povinen vést ode dne zahájení provádìní díla stavební deník, a to v souladu s §
157 zákona è. 183/2006 Sb., o územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve
znìní pozdìjších pøedpisù. Do deníku se zapisují všechny skuteènosti rozhodné pro plnìní
smlouvy, zejména údaje o èasovém postupu prací, odchylky provádìných prací od projektové
dokumentace, jakož i údaje nutné k posouzení provedených prací orgány státní správy. Denní



-
záznamy se zpravidla zapisují v den, kdy byly provedeny práce tvoøící obsah tìchto záznamù,
výjimeènì následující den, ve kterém se na stavbì pracuje. Smluvní strany jsou povinny
odpovídat na zápisy ve stavebním deníku provedené druhou smluvní stranou do 3 pracovních
dnù. Neodpoví-Ii v tomto termínu, znamená to, že s provedeným zápisem souhlasí.

61 Stavební deník vede a jménem zhotovitele do nìj èiní zápisy osoba tím povìøená ve
stavebním deníku, popø. jiné osoby povìøené k tomu touto smlouvou (osoby oprávnìné jednat
"ve vìcech smluvních, ve vìcech technických a ve vìcech pøedání a pøevzetí díla") èi zvláštním
zmocnìním. Stavební deník musí být v prùbìhu stavby v pracovní dobì obìma smluvním
stranám trvale pøístupný.

71 Zhotovitel umožní osobám povìøeným objednatelem a projektantem k provádìní dozoru na
staveništi provádìní tohoto dozoru.

81 Zhotovitel se zavazuje k pravidelné úèasti na kontrolních dnech, které bude svolávat
povìøený zástupce objednatele. Zhotovitel se zavazuje, že bude postupovat podle pokynù
objednatele vycházejících ze schválené projektové dokumentace pro provedení stavby,
schváleného harmonogramu postupu prací, podmínek této smlouvy a bude respektovat
autorská práva zhotovitele projektové dokumentace.

91 Zhotovitel pøebírá odpovìdnost za škody zpùsobené jeho èinností nebo èinností jeho
subdodavatelù na provádìném díle po celou dobu provádìní díla, tzn. do pøevzetí øádnì
zhotoveného díla objednatelem (èi. IX této smlouvy). Zhotovitel odpovídá také za škody
zpùsobené jeho èinností nebo èinností jeho subdodavatelù na vìcech tøetích na stavbì
nezúèastnìných osob tzn., že v pøípadì jakéhokoli narušení èi poškození vìcí tøetích osob
(napø. vjezdù, plotù, objektù a prostranství a inženýrských sítí ve vlastnictví tøetích osob) uvede
zhotovitel poškozené vìci nejpozdìji k pøedání díla bezplatnì do pùvodního stavu, popø.
nahradí poškozenému vzniklou škodu.

101 Zhotovitel je povinen na staveništi zachovávat èistotu a poøádek a jako pùvodce odpadu
separovat a odstraòovat na své náklady odpady a neèistoty vzniklé pøi provádìní díla. Odpady
bude zhotovitel ekologicky likvidovat na základì øádnì uzavøených smluv se spoleènostmi,
které ekologickou likvidaci vzniklých odpadù zabezpeèují.

111 V pøípadì zneèištìní veøejných komunikací v dùsledku èinnosti zhotovitele nebo jeho
subdodavatelù pøi provádìní díla, zajistí zhotovitel neodkladnì jejich úklid a uvedení do
pùvodního stavu.

121 Zhotovitel vyklidí staveništì do 10 kalendáøních dnù po øádném zhotovení díla (tj. po
pøedání a pøevzetí díla dle èi. IX smlouvy) a protokolárnì je pøedá objednateli. Po uplynutí této
lhùty mùže zhotovitel ponechat na staveništi jen stroje a zaøízení, popø. materiál, potøebné
k odstranìní pøípadných vad a nedodìlkù.

131 Zhotovitel se zavazuje pøed zahájením prací potvrdit objednateli seznam subdodavatelù,
který byl souèástí jeho nabídky v ukonèeném zadávacím øízení. Tento seznam subdodavatelù
musí být objednatelem odsouhlasen a v odùvodnìném pøípadì bude objednatel oprávnìn
navrhnout k provádìní díla subdodavatele jiné.

141 Zhotovitel se zavazuje, že stavební práce bude provádìt v souladu s platným znìním
zákona è.185/2001 Sb., o odpadech a o zmìnì nìkterých zákonù, ve znìní pozdìjších
pøedpisù, zákona è. 254/2001 Sb., o vodách a o zmìnì nìkterých zákonù (vodní zákon), ve
znìní pozdìjších pøedpisù, zákona è. 8612002 Sb., o ochranì ovzduší a o zmìnì nìkterých
dalších zákonù (zákon o ochranì ovzduší), ve znìní pozdìjších pøedpisù, zákona è.114/1992
Sb., o ochranì pøírody a krajiny, ve znìní pozdìjších pøedpisù, a jejich provádìcími pøedpisy.
Zabezpeèení tìchto požadavkù je zajištìno interními pøedpisy v rámci systému managementu
zhotovitele, který vychází z normy ÈSN EN ISO 14001.
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15/ Zhotovitel se zavazuje provést dílo svým jménem a na vlastní odpovìdnost v souladu
s podmínkami této smlouvy.

16/0bjednatel si vyhrazuje právo odsouhlasit typy jednotlivých technologických zaøízení, která
budou souèástí díla.

17/ Zhotovitel je odpovìdný za kvalitní provedení všech èástí díla a používání stavebních
materiálù pouze v 1. jakostní tøídì.

18/ Zhotovitel se zavazuje respektovat pøi provádìní díla provoz nemocnice. Hluèné práce a
èinnosti omezující pacienty bude provádìt pouze po pøedchozí dohodì s objednatelem a dle
odsouhlaseného harmonogramu prací. Dále musí zhotovitel zajistit stavbu proti hluku a prachu.
V nedìli a ve státem uznaných svátcích nebudou na díle provádìny žádné práce, nedohodneli
se objednatel se zhotovitelem jinak.

19/ V pøípadì, že pro zahájení a provádìní prací na díle není nezbytnì nutné pøedání celého
staveništì, je objednatel oprávnìn pøedávat zhotoviteli staveništì po èástech.

20/ Pracovníci zhotovitele musí být oznaèeni firemní pøíslušností (napø. název èi logo firmy) a
nesmí se pohybovat v prostorách nemocnice, které nebudou souèástí staveništì nebo které
objednatel neurèí.

21/ Zhotovitel a jeho subdodavatelé jsou povinni vést i montážní deníky.

22/ Pro evidenci pøípadných víceprací a ménìprací bude veden samostatný deník.

èi. IX.
Øádné zhotoveø1idila a pøedání díla

1/ Øádným zhotovením díla se rozumí úplné dokonèení celé stavby, její vyklizení, podepsání
protokolu o pøedání a pøevzetí díla obìma smluvními stranami a pøedání dokladù
o pøedepsaných zkouškách a revizích, osvìdèeních a atestech dle zákona è. 183/2006 Sb., o
územním plánování a stavebním øádu (stavební zákon), ve znìní pozdìjších pøedpisù.

2/ Zhotovitel je povinen objednateli oznámit navrhovaný termín pøedávacího øízení písemnì
alespoò 5 pracovních dnù pøedem.

3/ Bude-Ii celý pøedmìt díla zpùsobilý k pøedání a pøevzetí pøed smluveným termínem pøedání
a zhotovitel to objednateli navrhne, nebude objednatel oprávnìn pøedání a pøevzetí díla pøed
smluveným termínem pøedání odmítnout.

4/ Objednatel není oprávnìn odmítnout pøevzetí díla, pokud dílo vykazuje ojedinìlé drobné
vady, popøípadì nedodìlky, které jednotlivì ani ve svém souhrnu nebrání øádnému užívání díla.
V pøípadì výskytu tìchto vad a nedodìlkù dohodnou obì smluvní strany v protokolu o pøedání a
pøevzetí díla pøimìøenou lhùtu k jejich odstranìní.

5/ O pøedání a pøevzetí díla sepíší smluvní strany protokol. Protokol pøipraví za objednatele
TDO. Protokol s uvedením data pøedání a pøevzetí díla podepíší zástupci obou smluvních stran
oprávnìní jednat a podepisovat ve vìcech pøedání a pøevzetí díla. Protokol bude obsahovat
zejména zhodnocení prací a jejich jakosti, prohlášení objednatele, že dílo pøebírá, soupis
zjištìných drobných vad a nedodìlkù se lhùtami a dohodnutým zpùsobem jejich odstranìní a



pøípadnou dohodu o jiných právech objednatele vyplývajících z odpovìdnosti zhotovitele za
vady.

6/ Pøílohou protokolu budou níže uvedené doklady:
- dokumentace skuteèného provedení díla, která bude dokumentovat skuteèné technické

øešení díla a zpùsob technologického provedení. K tomuto vyèerpávajícímu popisu
skuteèného provedení díla pøiloží zhotovitel potøebná schémata èi prospekty a výrobní
postupy;- zápisy a osvìdèení o všech pøedepsaných zkouškách a kontrolách;

- potøebná prohlášení o shodì, pøíp. potøebné atesty nebo certifikáty (kopie), vèetnìI doložení použitých materiálù;
- návody k obsluze, návody a instrukce k použití, záruèní listy (v kopii);
- podklady pro proškolení a protokoly o zaškolení obsluhy a údržby u dodaných zaøízení

vè. protokolu o pøedání návodù k použití;
- zápisy o provìøení prací a konstrukcí zakrytých v prùbìhu provádìní díla, pokud nejsou

obsaženy ve stavebním deníku;
- doklady o zabezpeèení likvidace odpadu v souladu se zákonem è. 185/2001 Sb., o

odpadech a o zmìnì nìkterých dalších zákonù, ve znìní pozdìjších pøedpisù;
- revizní zprávy;
- stavební deník v originále;
- doklady prokazující kvalitu a rozsah zhotoveného díla;
- adresáø osob s uvedením kontaktních spojení (adresa, telefon, e-mail), kde bude

objednatel oprávnìn v záruèní lhùtì reklamovat pøípadné vady díla;
- návrh provozního øádu, k jehož vypracování bude zhotoviteli poskytnuta objednatelem

potøebná souèinnost;
- ostatní doklady potøebné pro øádné užívání díla, zejména pokud vyplývají z právních

pøedpisù a stavebního povolení.
Bez pøedložení tìchto dokladù nebude dílo považováno za zpùsobilé k pøedání a pøevzetí.
7/ Veškeré doklady uvedené v pøedchozím odstavci tohoto èlánku musí odpovídat èeským
normám a právním pøedpisù a musí být objednateli pøedány v èeském jazyce. Pokud není ve
smlouvì uvedeno jinak, musí být všechny tyto doklady pøedány ve dvojím vyhotovení.

8/ V pøípadì, že objednatel pøevezme dílo, které bude mít neodstranitelné vady nebránící jeho
užívání, bude mít objednatel právo na pøimìøenou slevu z ceny za dílo.

9/ Vlastníkem zhotovovaného díla a všech jeho èástí je od okamžiku zahájení prací na díle
objednatel. Zhotovitel se zavazuje zajistit, že vlastnické právo k materiálùm a technologickým
zaøízením nebo jejich èástem pøejde na objednatele bez právních èi jiných vad jejich
zapracováním do díla. Zhotovitel se dále zavazuje, že bude vlastníkem tìchto vìcí nebo že
bude mít písemný souhlas subdodavatelù k pøevodu vlastnického práva tìchto vìcí na
objednatele nejpozdìji v okamžiku pøedání díla.

10/ Zhotovitel nese nebezpeèí škody na materiálech, technologických zaøízeních a na díle od
okamžiku zahájení prací na díle do podepsání protokolu o pøedání a pøevzetí díla obìma
smluvními stranami, resp. do odstranìní vad uvedených v tomto protokole.

11/ Nesouhlasí-Ii zhotovitel s odmítnutím pøevzetí díla ze strany objednatele, je povinen své
námitky proti tomuto odmítnutí uvést v protokole o pøedání a pøevzetí díla. Jestliže tak neuèiní,
pak platí, že s odmítnutím pøevzetí díla souhlasí.

~
Souèinnost obiednatele

1/ Objednatel se bude pravidelnì úèastnit kontrolních dnù a na tyto dny vysílat svého
odpovìdného zástupce. Odpovìdný zástupce objednatele je oprávnìn vykonávat technický



dozor nad provádìným dílem a jménem objednatele uzavírat se zhotovitelem nezbytné dohody
o øešení sporných otázek spojených s provádìním díla.

2/ Pokud zhotovitel upozorní objednatele na nevhodnou povahu vìcí pøebíraných od
objednatele nebo na nevhodnou povahu pokynù èi podkladù pøedaných mu objednatelem, zváží
objednatel bezodkladnì vznesené pøipomínky a vydá k tìmto pøipomínkám písemné rozhodnutí
ve lhùtì 5 pracovních dnù. Totéž platí, objeví-Ii se v prùbìhu provádìní díla skryté pøekážky
bránící provádìní díla dohodnutým zpùsobem, které nebyly patrné z podkladù pøedaných
objednatelem zhotoviteli.

3/ Objednatel se na základì vyzvání zhotovitele dostaví k provedení inspekce u vybraných
kontrol nebo zkoušek.

4/ Objednatel bude prùbìžnì sledovat obsah stavebního deníku a k zápisùm pøipojovat své
stanovisko. Nesouhlasí-Ii objednatel s obsahem zápisu ve stavebním deníku je povinen pøipojit
k takovému zápisu do 3 pracovních dnù své stanovisko, jinak se má za to, že s obsahem zápisu
souhlasí.

5/ Objednatel vykonává na stavbì prostøednictvím povìøené osoby technický dozor. V prùbìhu
provádìní díla sleduje TDO zejména, zda jsou práce provádìny v souladu se smlouvou a
projektovou dokumentací, podle technických a technologických norem a jiných právních
pøedpisù a v souladu s rozhodnutími veøejnoprávních orgánù. Za tím úèelem má TDO pøístup
na staveništì a mùže si vyžádat výrobní výkresy nebo jiné provádìcí podklady a výsledky
kvalitativních kontrol a zkoušek k nahlédnutí.

6/ Zjistí-Ii TDO v prùbìhu provádìní díla nedostatky spoèívající ve špatné kvalitì provádìných
prací nebo rozdíl v provedených pracích oproti podmínkám sjednaným ve smlouvì a projektové
dokumentaci, upozorní zhotovitele na tyto nedostatky zápisem do stavebního deníku, a to v
dobì bránící vzniku škod nebo v dobì zamezující vzniku vìtších škod.

7/ TDO není oprávnìn zasahovat do èinnosti zhotovitele, je však oprávnìn dát pracovníkùm
zhotovitele pøíkaz pøerušit práce, pokud odpovìdný zástupce zhotovitele není dosažitelný a je-Ii
ohrožena bezpeènost provádìné stavby, život nebo zdraví osob pracujících na stavbì nebo je-Ii
dílo provádìno vadnì èi v rozporu s požadavky a potøebami objednatele.

8/ Objednatel pøedá zhotoviteli staveništì resp. èást staveništì prosté práv tøetích osob v
rozsahu obecné zvyklosti nejpozdìji 2 kalendáøní dny pøed zahájením provádìní pøíslušné èásti
díla. Po dobu nesplnìní této povinnosti není zhotovitel v prodlení s plnìním svých závazkù.
Souèasnì s pøedáním staveništì pøedá objednatel hranici staveništì. O pøedání a pøevzetí
staveništì sepíší obì smluvní strany protokol, který bude nedílnou souèástí dokumentace
stavby.

èi. XI.
Kvalitativni podminkv

1/ Zhotovitel se zavazuje dílo provést s odbornou péèí v rozsahu stanoveném touto smlouvou
(vèetnì jejích pøíloh), pøitom je povinen dodržet kvalitativní podmínky, které jsou vymezeny
právními pøedpisy a státními technickými normami. Kvalitativní podmínky musí být dodržovány
a zhotovitel musí garantovat, že dílo bude mít po stanovenou dobu pøedepsané vlastnosti.
Nedodržení tìchto podmínek mùže být dùvodem pro vypovìzení smlouvy ze strany objednatele
bez nároku zhotovitele na náhradu škody, která by tímto zhotoviteli vznikla.

2/ Za nedodržení kvalitativních podmínek se nepovažují takové drobné neshody, které
dosáhnou optimálních hodnot a parametrù v závislosti na èase a klimatických podmínkách,
nebo jejichž optimální hodnoty a parametry budou dosaženy vyladìním v souladu



,

s uživatelskými podmínkami v rámci záruèního servisu po dobu užívání a v návaznosti na
klimatické podmínky (napø. regulaèní systémy, ústøední vytápìní, vzduchotechnika, chlazení
apod.).

3/ Pokud není stanoveno jinak, pak pro dodávku stavebních prací platí specifikace podle
úvodních ustanovení katalogù popisù a smìrných cen stavebních prací a montážních ceníkù,
jimiž se definuje pøedepsaná kvalita a zpùsoby její kontroly, zpùsoby mìøení, názvosloví,
definice a kde jsou uvedeny základní ÈSN týkající se pøedmìtných stavebních prací.

4/ Pøi provádìní díla mohou být použity pouze takové materiály, zaøízení a technologie, jejichž
použití je v ÈR schváleno a mají osvìdèení o jakosti materiálu, výrobku a použité technologie.
Zhotovitel je povinen prokázat kvalitu díla pøedepsanými kontrolami a zkouškami a kvalitu
použitých stavebních materiálù, výrobkù a technologií prohlášeními o shodì, pøíp. certifikáty èi
atesty.

~
Dùsledky porušení smluvních ujednání

1/ V pøípadì nedodržení termínu øádného zhotovení díla a jeho pøedání vinou na stranì
zhotovitele, je objednatel oprávnìn úètovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 0,5 % z ceny za
dílo za každý i zapoèatý den prodlení.

2/ V pøípadì prodlení zhotovitele s odstraòováním vad a nedodìlkù specifikovaných
v pøedávacím protokolu vinou na stranì zhotovitele, je objednatel oprávnìn úètovat
zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,-Kè za každou jednotlivou vadu a každý i zapoèatý den
prodlení.

3/ Pøi nedodržení dohodnutého termínu pro odstranìní vad reklamovaných v záruèní
lhùtì vinou na stranì zhotovitele, je objednatel oprávnìn úètovat zhotoviteli smluvní pokutu
ve výši 1.000,- Kè za každou jednotlivou vadu a každý i zapoèatý den prodlení.

4/ Pøi nedodržení termínu uvolnìní staveništì do 10 dnù od pøedání a pøevzetí díla (pokud
se strany nedohodnou jinak) je objednatel oprávnìn úètovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši
5.000,- Kè za každý i zapoèatý den prodlení až do dne vyklizení staveništì.

5/ V pøípadì, že dojde k porušení zákazu požívání alkoholických nápojù na stavbì a zákazu
kouøení mimo vymezené zóny, je objednatel oprávnìn úètovat zhotoviteli smluvní pokutu ve
výši 1.000,- Kè za každý zjištìný pøípad porušení takového zákazu.

6/ Za jakékoli jiné porušení nebo nesplnìní smluvních povinností ze strany zhotovitele, na které
byl objednatelem pøedem prokazatelnì upozornìn a pøitom nezjednal nápravu, je objednatel
oprávnìn úètovat zhotoviteli smluvní pokutu ve výši 1.000,- Kè za každý takovýto pøípad
porušení nebo nesplnìní smluvní povinnosti.

7/ Uhrazením smluvní pokuty není dotèeno právo objednatele na náhradu škody zpùsobené
porušenim povinnosti zhotovitele, na kterou se smluvní pokuta vztahuje.

8/ Smluvní pokuty jsou splatné do 30 dnù po doruèení oznámení o uložení smluvní pokuty
objednatelem zhotoviteli. Oznámení o uložení smluvní pokuty musí vždy obsahovat popis a
èasové urèení události, která v souladu se smlouvou zakládá právo objednatele úètovat
zhotoviteli smluvní pokutu. Oznámení musí dále obsahovat informaci o zpùsobu úhrady smluvní
pokuty. Objednatel si vyhrazuje právo na urèení zpùsobu úhrady smluvní pokuty, a to vèetnì
možného zápoètu smluvní pokuty proti kterékoli splatné pohledávce zhotovitele vùèi objednateli.



9/ Zhotovitel je oprávnìn úètovat objednateli, v pøípadì prodlení objednatele se zaplacením
ceny za dílo nebo její èásti dle èi. V smlouvy, zákonný úrok z prodlení.

10/ Smluvní strana, které vznikne právo uplatnít vùèi druhé smluvní stranì nìkterou ze sankcí
uvedených v tomto èlánku smlouvy, mùže od jejího vymáhání na základì své vùle upustit.

èi. XIII.
Odpovìdnost za vadv díla

1/ Odpovìdnost za vady díla se øídí ujednáním smluvních stran v této smlouvì a následovnì
ustanoveními obchodního zákoníku.

2/ Pro uplatnìní práva z odpovìdnosti za vady díla je nezbytná reklamace objednatele
u zhotovitele nejpozdìji do konce doby, po kterou zhotovitel odpovídá za vady díla.

3/ Reklamace musí být uplatnìna písemnou formou, a to faxem nebo e-mailem a následnì
potvrzena doporuèeným dopisem. Zde je objednatel povinen vady popsat, pøípadnì uvést jak
se projevují.

4/ Zhotovitel se zavazuje zaslat objednateli své vyjádøení k uplatòované reklamaci do 48 hodin
po jejím obdržení (vyjma dnù pracovního volna, dnù pracovního klidu a státem uznaných
svátkù).

5/ V pøípadì, že objednatel uplatní v záruèní dobì nárok z odpovìdnosti za vady, zahájí
zhotovítel práce na odstranìní vad nebránící užívání díla do 3 pracovních dnù od písemného
oznámení vady a vadu odstraní do 10 pracovních dnù Oe-Ii to technologicky možné nebo
nedohodnou-Ii se smluvní strany jinak).

6/ V pøípadì havarijní vady zahájí zhotovitel práce na odstranìní vady ihned, nejpozdìji však do
24 hodin, po písemném oznámení havarijní vady a práce provede ve lhùtì stanovené dohodou
obou smluvních stran.

7/ Zhotovitel se zavazuje odstranit reklamované vady na své náklady tak, aby objednateli
nevznikly žádné vícenáklady, v opaèném pøípadì tyto uhradí zhotovítel.

8/ Jestliže zhotovitel neodstraní reklamované vady v dohodnutém termínu a objednatel
neuplatní své právo dle èi. XII odst. 3 smlouvy, má objednatel právo odstranit tyto vady sám, na
náklady zhotovitele. Je-Ii objednatel nucen odstranit vady vlastními silami, pøípadnì s pomocí
jiného dodavatele, je zhotovitel povinen objednateli takto vzniklé a úèelnì vynaložené náklady v
cenách v místì a èase obvyklých uhradit, a to do 21 dnù po obdržení daòového dokladu
(faktury).

9/ O odstranìní reklamovaných vad sepíší obì smluvní strany protokol, jehož podepsáním
potvrdí odstranìní reklamovaných vad. V tomto protokolu, který vystaví zhotovitel, musí být
mimo jiné uvedeno:

- jména zástupcù obou smluvních stran,
- èíslo smlouvy o dílo,
- datum uplatnìní a è.j. reklamace,
- popis a rozsah vady a zpùsob jejího odstranìní,
- datum zahájení a odstranìní vady,
- celková doba trvání vady (doba od zjištìní do odstranìní vady),
- vyjádøení, zda vada bránila užívání díla k úèelu, ke kterému bylo dílo urèeno.



10/ Zhotovitel se zavazuje v den odstranìní reklamované vady dodat objednateli veškeré nové,
pøípadnì opravené doklady vztahující se k opravené pøípadnì vymìnìné èásti díla (revizní
knihy, elektro a jiné revize, prohlášení o shodì výrobkù apod.), potøebné k užívání díla.

èi. XIV.
Odstoupení od smlouvy

1/ Objednatel i zhotovitel mají právo odstoupit od smlouvy, zmìní-Ii se po uzavøení smlouvy její
základní úèel, tj. v dùsledku podstatné zmìny okolností, za nichž byla smlouva uzavøena.

2/ V pøípadì odstoupení objednatele od smlouvy, náleží zhotoviteli cena za øádnì provedenou
èást díla, na kterou bude mít na základì smlouvy nárok. Tímto není dotèeno právo zhotovitele
na náhradu škody, pøièemž za náhradu škody se považuje pouze úhrada vìcnì a úèelnì
vynaložených nákladù spojených s pøípravou prací nerealizovaných do doby odstoupení
objednatele od smlouvy.

3/ Objednatel má dále právo odstoupit od smlouvy v pøípadì podstatného porušení povinností
ze strany zhotovitele, pøièemž za podstatné porušení povinností ze strany zhotovitele se
považuje:
- opakované neplnìní sjednaných termínù plnìní,
- jestliže zhotovitel provádí dílo i pøes opakované písemné upozornìní objednatele nekvalitnì

èi vadnì.

Objednateli vzniká tímto odstoupením od smlouvy nárok na náhradu vícenákladù jím úèelnì
vynaložených na dokonèení zhotovení díla a na náhradu škody vzniklé prodloužením termínu
øádného zhotovení díla.

4/ Objednatel má také právo odstoupit od smlouvy, jestliže byl na zhotovitele prohlášen
konkurz, povoleno vyrovnání nebo jestliže zhotovil pozbude potøebné oprávnìní k podnikatelské
èinnosti.

5/ V pøípadì, že se objednatel dostane do prodlení s placením sjednané ceny za dílo nebo její
èásti o více než 30 dnù, je zhotovitel oprávnìn od smlouvy odstoupit, pokud se obì smluvní
strany nedohodnou jinak.

èi. XV.
Ustanovení závìreèná

1/ Tato smlouva je vyhotovena ve ètyøech stejnopisech s platností originálu, z nichž jeden
obdrží zhotovitel a tøi objednatel. Smlouva nabývá platnosti a úèinnosti dnem podpisu obìma
smluvními stranami. Pøípadné zmìny nebo doplòky této smlouvy budou øešeny dle èi. I odst. 3
smlouvy.

2/ Smluvní strany se dohodly, že pøípadné sporné škody, rozpory ohlednì kvality a úplnosti díla
budou vyèísleny nebo dohodnuty na základì posudku vypracovaného soudním znalcem, který
bude ustanoven na základì dohody obou smluvních stran.

3/ Smluvní strany se dohodly, že akceptují obecnì závazné právní pøedpisy, které se vztahují k
provádìní díla.

4/ Souèástí smlouvy jsou tyto pøílohy:



Pøíloha è. 1 - Projektová dokumentace.

Pøíloha è. 2 - Ocenìný výkaz výmìr.

5/ V pøípadì rozporu mezi textem pøíloh smlouvy a vlastním textem smlouvy má pøednost
vlastní text smlouvy.

6/ Tam, kde nejsou práva a závazky smluvních stran vyplývající ze smlouvy výslovnì upraveny,
platí ustanovení obchodního zákoníku, nebo• strany se ve smyslu ust. § 262 odst. 1) a 2)
obchodního zákoníku dohodly na tom, že jejich závazkový vztah vyplývající z této smlouvy se
øídí obchodním zákoníkem.

Za zhotovitele: Za objednatele:

V Praze, dne: 21. záøí 2012 V Praze, dne: ...~.:~.q.: 2012

Kongregace Milosrdných sester
~AUREKO, S.f.O. sv. Karta Boromejského

$Imáèkova 9/1450 C(--;- 11800 Praha 1, $porkova 12
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Zhotovitel Objednatel

Ing. Milan Ševèík S. M. Bohuslava Marie Kubaèáková
jednatel generální pøedstavená
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